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SCRITTURA PRIVATA 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N° 3 

ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI. 

CONTRATTO D’APPALTO 

per l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento in materia di sicurezza e 

prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto - 1° stralcio (pellicolatura 

vetrazioni)”.  

CUP B66G1200085002 - CIG ___________. 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno __ del mese di _______, tra i signori: 

a) arch. Marino Ettorelli, nato a Venezia il 20 agosto 1969, Cod. fisc. TTR MRN 

69M20 L736J, nella Sua qualità di Direttore della S.C. Gestione Patrimonio 

Mobiliare ed Immobiliare dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n°. 3 “Alto Friuli, 

Collinare, Medio Friuli”, con sede legale a Gemona del Friuli, Piazzetta Portuzza, 2, 

Codice fiscale e P.IVA 02801560307, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «stazione appaltante»; 

b) ___________________, nato a _________________, il ________________, Cod. 

fiscale ________________, legale rappresentante della ditta 

____________________, con sede legale in ___________________ n. __, _____ 

____________, Codice Fiscale e P.IVA _______________, che agisce quale 

impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «appaltatore»; 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, 

rinunciano all’assistenza di testimoni. 

PREMESSO che: 
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- con decreto del Direttore Generale n° ___ in data __.__.2018 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione 

incendi di strutture territoriali 2° lotto - 1° stralcio (pellicolatura vetrazioni)”, per un 

importo dei lavori da appaltare di € 54.867,98 (diconsi Euro 

cinquantaquattromilaottocentosessantasette/98), di cui € 53.767,98 (diconsi Euro 

cinquantatremilatrecentosessantasette/98) per lavori ed € 1.100,00 (diconsi Euro 

millecento/00) per oneri della sicurezza; 

- con determinazione della SC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n° ___ 

del __.__.2018 veniva indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. 

c) del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento dei lavori in argomento con il criterio del 

prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posti a base 

di gara, ai sensi dell’art. 95 co.4 del citato Decreto Legislativo; 

- con determinazione della SC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n° ___ 

del __.__.2018 veniva aggiudicata l’esecuzione dei lavori di che trattasi alla ditta 

______________________ con sede a _______________ per il ribasso d’asta sui 

prezzi posti a base di gara del __,___% (diconsi ___________/___ per cento) quindi 

per un importo di € ___________________ (diconsi Euro 

_____________________________________/__) oltre all’IVA di legge, così 

suddiviso: 

- € ___________ per lavori al netto del ribasso; 

- € 1.100,00 per oneri della sicurezza. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

le parti convengono e sottoscrivono con firma elettronica quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Azienda, come sopra rappresentata, affida alla ditta __________________, che, 
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per mezzo del suo rappresentante, accetta ed assume, l'appalto per l'esecuzione di 

tutte le opere e forniture necessarie e propedeutiche ai “Lavori di adeguamento in 

materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto - 1° stralcio 

(pellicolatura vetrazioni)”, secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto e 

dagli atti ad esso allegati o da esso richiamati che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

ART. 2 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto a farne parte 

integante e sostanziale, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e 

delle relazioni, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. In particolare, le parti concordano e si obbligano ad applicare 

integralmente e senza eccezione alcuna gli articoli di capitolato speciale d’appalto di 

seguito indicati: 

art. 2.4 Risoluzione del contratto; 

art. 2.10 Programma esecutivo dei lavori – Sospensioni – Piano di qualità di 

costruzione e di installazione; 

art. 2.11 Penali; 

art. 2.17 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore, responsabilità 

dell’appaltatore. 

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO 

L’importo contrattuale ammonta ad € ______________ (diconsi Euro 

__________________________________) di cui: 



 

 4

a) € ______________ (diconsi Euro _____________________________________) 

per lavori veri e propri; 

b) € ___________ (diconsi Euro _________________) per oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato “a corpo”, come definito all’art. 3, comma 1, lettera ddddd) 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’importo contrattuale a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere 

invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità e alla qualità delle attività in appalto. 

Con la formulazione dell’offerta, l’Appaltatore ha dichiarato di aver preso 

conoscenza dello stato dei luoghi e di ogni situazione che potesse influire sula 

determinazione del corrispettivo e sulla regolare esecuzione dei lavori. 

ART. 4 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di stipula del 

presente contratto. 

I lavori possono essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto ai 

sensi dell’art. 32, comma 8, del D:Lgs. n. 50/2016. 

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è stabilito in giorni 

40 (quaranta) naturali, successivi e continui con decorrenza dalla data del verbale di 

consegna. 

All'accertamento dell’ultimazione dei lavori si procederà in contraddittorio con 

l'Appaltatore e verrà certificato dalla Direzione Lavori, secondo le modalità previste 

dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

L'ultimazione dei lavori potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante 
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certificati di ultimazione e cioè relativamente a quella parte di opere comprese 

nell'appalto che vengono progressivamente completate. 

Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro 

la data prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto. 

ART. 5 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

La contabilizzazione dei lavori è da intendersi a corpo e consiste in una somma 

determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all’opera nel suo complesso 

ovvero alle categorie componenti. L’importo forfetario contrattuale si intende 

comprensivo di ogni qualsiasi onere sia diretto che accessorio per dare i lavori 

perfettamente finiti e funzionanti così come previsti nei documenti contrattuali e nel 

rispetto delle leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente 

richiamate. 

Detto importo è fisso ed invariabile qualunque sia la quantità di ogni singola 

categoria di lavoro necessaria per dare l’opera perfettamente finita, funzionante e 

rispondente alle prescrizioni tutte contenute negli elaborati di progetto. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con i criteri fissati nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

ART. 6 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. 

ART. 7 –VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 
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eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale 

di concordamento. 

ART. 8 –PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO 

Ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, al presente appalto si applica la disciplina 

di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato 

dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione dello stato corrispondente al finale. 

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori 

è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore 

assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. 

In osservanza del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto 

del contratto. 

Il conto corrente dedicato , anche in via non esclusiva, sul qualle dovranno essere 

disposti i pagamenti è il seguente: 

IBAN: ________________________________________________________ 

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono: __________ 

_____________________________________________________________ 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento 
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della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente 

articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o 

l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali 

subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi). 

ART. 10 – REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE 

Le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, ivi compresa la 

trasmissione degli atti all'organo competente, dovranno essere compiute entro i 

termini e secondo le modalità di cui all’art. 102 del D.Lgs n.50/2016. 

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente 

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere 

provvisorio. 

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad 

approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per 

la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni 

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, 

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

ART. 11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, 
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PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali 

e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, 

assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta 

a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 103 D.Lgs n.50/2016. 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore 

per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 

qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o 

non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione 

appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in 

corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in 

esecuzione del contratto. 

ART. 12 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE 

L'assegnatario individuato all’art. 1 del presente contratto ha depositato presso la 

stazione appaltante il proprio piano operativo di sicurezza per quant o attiene alle 

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
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nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di progetto. 

Il piano di sicurezza e coordinamento di progetto ed il piano operativo di sicurezza 

trasmesso dall’assegnatario formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

L'assegnatario deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella 

fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai commi precedenti 

ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi 

utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno. 

ART. 13 – SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 

possono essere subappaltati, e che qui di seguito vengono riportati nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi 

previsti all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 2.8 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Resta comunque stabilito che l’Appaltatore rimane l’unico ed effettivo responsabile 

a tutti gli effetti nei confronti della Stazione Appaltante. 

ART. 14 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE 

DEFINITIVA. 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 
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questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione 

definitiva) mediante polizza assicurativa numero ______________________ in data 

____________ rilasciata da ____________________________________ per 

l'importo di € ______________________________ (diconsi Euro 

________________________________/__) pari al __,__% per cento dell'importo 

del presente contratto. 

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che 

l’Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del 

presente contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

ART. 15 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE. 

L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 

precedente, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione, con polizza numero _______________________ in data 

__________ rilasciata da ___________________________________ per danni o 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo contrattuale di € 

_____________ e per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 

_____________. 

ART. 16 – CONTROVERSIE 
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In materia di controversie si rinvia all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora 

ricorrano i presupposti per la stipula di un accordo bonario, ovvero all’art. 2.19 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla 

cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente 

è sin d'ora individuato in quello di Udine. 

Qualora le controversie fossero attinenti a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione 

del contratto d’appalto, esse potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto 

del codice civile in conformità all’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 17 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del Contratto d’Appalto ancorché non materialmente allegati 

e saranno depositati presso l’ufficio competente della Stazione Appaltante a 

comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari i seguenti documenti: 

a) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 

del 19 aprile 2000; 

b) gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, le 

relazioni; 

c) i piani di sicurezza; 

d) il cronoprogramma; 

e) le polizze di garanzia. 

I documenti sopra elencati non sono materialmente allegati al presente contratto ma 

conservati presso l’ufficio competente della Stazione Appaltante. 

ART. 18 – APPLICAZIONE DI  DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E RICHIAMO ALLE NORME 
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LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente documento e 

con il Capitolato Speciale d’Appalto ad esso allegato, il contratto è soggetto alla 

osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare: 

a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per quanto applicabile; 

c) delle norme tecniche specifiche e Regolamenti nazionali e/o locali in vigore al 

momento dell’appalto e nella fase di esecuzione dei lavori. 

ART. 19 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO 

FISCALE 

Ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Generale sono a carico dell’appaltatore senza 

diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica 

ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e 

all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e 

alla registrazione del contratto. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 

la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente 
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o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), regolata 

dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d’Appalto si intendono 

I.V.A. esclusa. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 

5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui in caso d’uso 

si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dalla stazione appaltante con 

autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Udine n. 22 del 02.01.2015 e 

l’appaltatore provvederà al rimborso della stessa a semplice richiesta. 

ART. 20 –  ELEZIONE DI DOMICILIO  

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore elegge domicilio presso la 

sede legale della committenza in Piazzetta Portuzza n. 2, 33013 Gemona del Friuli. 

ART. 21 - CLAUSOLA FINALE 

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n. 15 (quindici) facciate. 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” 

arch. Marino Ettorelli 

Ditta ___________________________ 

Il Legale rappresentante _______________________________ 

Ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sono 
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specificatamente approvati per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto. 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” 

arch. Marino Ettorelli 

Ditta ___________________________ 

Il Legale rappresentante _______________________________ 

 


