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Num.ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Operaio speciaizzato
C.03 Lievo delle pellicolazioni Privacy esistenti. 14,00 0,500 7,00
SOMMANO ora 7,00 29,49 206,43
2 Operaio qualificato
Cc.02 Lievo delle pellicolazioni Privacy esistenti. 14,00 0,500 7,00
SOMMANO ora 7,00 27,45 192,15
3 Fornitura e posa in opera di pelicola di sicurezza classe B1
36.4.LN6.02. | autoadesiva, resistente ai raggi U.V. (abbattimento raggi U.V. 99 %),
A antigraffio, trasparente in poliestere per uso s ... iadel vetri esistenti,
tagli, sfridi, siliconatura a bordi, ponteggi. Pellicola di sicurezza
classe B1 spessore 175 pm
C.SM. TOLMEZZO
sopraluce porte n.6 * (par.ug.=3*2) 6,00 0,300 1,800 3,24
soptaluce porte n. 7 *(par.ug.=12,00* 2) 24,00 0,300 0,900 6,48
vetratan.41 * (par.ug.=1*2) 2,00 1,500 1,400 4,20
vetratan. 48-49 2,00 1,200 1,050 2,52
(H/peso=(1,05+0,70)/2) 2,00 1,950 0,875 341
vetratan. 50 * (par.ug.=1*2) 2,00 1,280 1,640 4,20
vetratan. 51 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,210 2,360 10,43
vetratan. 59 2,00 1,200 1,200 2,88
ante armadio n. 52 2,00 0,600 1,270 1,52
ante armadio n. 53 2,00 0,420 1,270 1,07
ante armadio n. 54 1,00 0,500 0,800 0,40
ante armadio n. 55 2,00 0,450 0,710 0,64
ante armadio n. 56 4,00 0,450 1,050 1,89
ante armadio n. 57-58 8,00 0,430 1,280 4,40
C.S.M. GEMONA DEL FRIULI
serramento n. 26-27-41-42-43 * (par.ug.=5,00* 2) 10,00 0,750 0,900 6,75
serramento n. 2-28-30-31-32-33-36-37-38-39 * (par.ug.=10,00* 2) 20,00 1,800 0,850 30,60
serramento n. 1-3-4-12-13-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-34-35-44
*(par.ug.=18,00*2) 36,00 1,800 1,150 74,52
serramento n. 40 * (par.ug.=1,00* 2) 2,00 1,200 2,100 5,04
serramento n. 19 *(par.ug.=1,00* 2) 2,00 2,200 2,700 11,88
serramento n. 20 *(par.ug.=1,00* 2) 2,00 2,400 2,700 12,96
ante armadio n. 45-49-54 8,00 0,500 1,270 5,08
ante armadio n. 46 4,00 0,400 1,250 2,00
ante armadio n. 47-48-50-52-53 16,00 0,450 1,270 9,14
ante armadio n. 51-55 2,00 0,600 1,240 1,49
ante armadio n. 57-58 8,00 0,420 1,280 4,30
ante armadio n. 56 2,00 0,440 1,530 1,35
C.S.M. SAN DANIELE DEL FRIULI
serramento n. 72-73 * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 0,800 0,500 1,60
serramento n. 1-2 *(par.ug.=2,00* 2) 4,00 0,500 1,100 2,20
serramento n. 3-4 *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,000 1,100 4,40
serramento n. 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-26-
27-29-30-31-32-34-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-68-69 * (par.ug.=50,00* 2) 100,00 1,100 2,000 220,00
serramento n. 40 *(par.ug.=1,00* 2) 2,00 1,500 2,100 6,30
sopraluce serr. n. 40 * (par.ug.=1,00* 2)* (larg.=0, 7*0,7)* (H/
peso=3,14/2) 2,00 0,490 1,570 154
serramento n. 23-25-28-33 * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 1,400 2,450 27,44
sopraluce serr. n. 23-25-28-33 *(par.ug.=4,00* 2) 8,00 1,400 0,550 6,16
serramento n. 9 *(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,200 2,400 5,76
serramento n.5 *(par.ug.=1,00* 2) 2,00 1,500 2,400 7,20
sopraluce serr. n.5 *(par.ug.=1,00* 2)* (larg.=0,75*0,75)* (H/
A RIPORTARE 494,99 398,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 494,99 398,58
peso=3,14/2) 2,00 0,563 1,570 1,77
serramento n. 35-36 *(par.ug.=2*2)*(larg.=0,8*0,8)*(H/peso=3,14/
2) 4,00 0,640 1,570 4,02
serramento n. 37 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,200 2,100 5,04
serramento n. 38 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,700 1,150 3,91
serramento n. 39 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,650 1,150 6,10
serramento n. 70 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,200 2,900 6,96
serramento n. 71 *(par.ug.=1*2)*(larg.=0,7*0,7)*(H/peso=3,14/2) 2,00 0,490 1,570 1,54
ante armadio n. 74 1,00 1,700 1,850 3,15
ante armadio n. 75-76 4,00 0,470 1,100 2,07
anta armadio Q.E. n. 78 1,00 0,450 1,650 0,74
anta armadio Q.E. n. 77 1,00 0,700 1,650 1,16
SOMMANO m?* 531,45 97,82 51'986,44
4 Fornitura e posa in opera di pellicola riflettente non speculare,
36.4.LN6.05 |autoadesiva dello spessore non inferiore a 50 pm resistente ai raggi
U.V. (abbattimento raggi U.V. 99 %), energia ... estere per uso
interno, applicata su vetrature esistenti, compreso pulizia dei vetri
esistenti, tagli, sfridi, ponteggi.
FASCE OSCURANTI PRIVACY
C.S.M. TOLMEZZO
serramento n. 10-11 2,00 1,000 0,600 1,20
serramento n. 1-3-38 3,00 3,000 0,600 5,40
C.S.M. GEMONA DEL FRIULI
serramento n. 4-12-13-14-15-16-17-18-44 9,00 1,800 0,600 9,72
SOMMANO m? 16,32 84,74 1'382,96
Parziale LAVORI A CORPO euro 53'767,98
53'767,98

TOTALE euro

Data, 16/07/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE
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