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SCRITTURA PRIVATA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N° 3

ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULL.

CONTRATTO D’APPALTO

per D’esecuzione dei “Lavori di adeguamento in materia di sicurezza e

prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto - 1° stralcio (pellicolatura

vetrazioni)”.

CUP B66G1200085002 - CIG

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno  del mese di , tra 1 signori:

a) arch. Marino Ettorelli, nato a Venezia il 20 agosto 1969, Cod. fisc. TTR MRN

69M20 L736J, nella Sua qualitd di Direttore della S.C. Gestione Patrimonio

Mobiliare ed Immobiliare dell’Azienda per I’ Assistenza Sanitaria n°. 3 “Alto Friuli,

Collinare, Medio Friuli”, con sede legale a Gemona del Friuli, Piazzetta Portuzza, 2,

Codice fiscale ¢ P.IVA 02801560307, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «stazione appaltantey;

b) , hato a , il , Cod.

fiscale , legale rappresentante della ditta
, con sede legale in n

, Codice Fiscale e P.IVA , che agisce quale

impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «appaltatorey;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all’assistenza di testimoni.

PREMESSO che:




- con decreto del Direttore Generale n®  in data . 2018 ¢ stato approvato il

progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione

incendi di strutture territoriali 2° lotto - 1° stralcio (pellicolatura vetrazioni)”, per un

importo dei  lavori da  appaltare di € 54.867.98 (diconsi  Euro

cinquantaquattromilaottocentosessantasette/98), di cui € 53.767,98 (diconsi Euro

cinquantatremilatrecentosessantasette/98) per lavori ed € 1.100,00 (diconsi Euro

millecento/00) per oneri della sicurezza;

- con determinazione della SC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n°

del . .2018 veniva indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.

¢) del D.Lgs n.50/2016 per I’affidamento dei lavori in argomento con il criterio del

prezzo piu basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posti a base

di gara, ai sensi dell’art. 95 co.4 del citato Decreto Legislativo;

- con determinazione della SC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n°

del . .2018 veniva aggiudicata ’esecuzione dei lavori di che trattasi alla ditta

con sede a per il ribasso d’asta sui
prezzi posti a base di garadel , % (diconsi /___ per cento) quindi
per un importo di € (diconsi Euro

/) oltre all’lITVA di legge, cosi

suddiviso:

-€ per lavori al netto del ribasso;

- € 1.100,00 per oneri della sicurezza.

TUTTO CIO PREMESSO,

le parti convengono e sottoscrivono con firma elettronica quanto segue:

ART. 1-OGGETTO DELL’APPALTO

L’Azienda, come sopra rappresentata, affida alla ditta , che,




per mezzo del suo rappresentante, accetta ed assume, l'appalto per 1'esecuzione di

tutte le opere e forniture necessarie € propedeutiche ai “Lavori di adeguamento in

materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto - 1° stralcio

(pellicolatura vetrazioni)”, secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto e

dagli atti ad esso allegati o da esso richiamati che formano parte integrante e

sostanziale del presente atto.

ART. 2 — CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto 1'osservanza piena, assoluta, inderogabile

¢ inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢ modalita dedotti e

risultanti dal capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto a farne parte

integante ¢ sostanziale, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e

delle relazioni, che l'impresa dichiara di conoscere ¢ di accettare ¢ che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione. In particolare, le parti concordano e si obbligano ad applicare

integralmente e senza eccezione alcuna gli articoli di capitolato speciale d’appalto di

seguito indicati:

art. 2.4 Risoluzione del contratto;

art. 2.10 Programma esecutivo dei lavori — Sospensioni — Piano di qualita di

costruzione e di installazione;

art. 2.11 Penali;

art. 2.17 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore, responsabilita

dell’appaltatore.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L’importo contrattuale ammonta ad € (diconsi  Euro

) di cui:




a) € (diconsi Euro )

per lavori veri e propri;

b) € (diconsi Euro ) per oneri per I’attuazione dei

piani di sicurezza.

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto ¢& stipulato “a corpo”, come definito all’art. 3, comma 1, lettera ddddd)

del D.Lgs. n. 50/2016.

L’importo contrattuale a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere

invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul

valore attribuito alla quantita e alla qualita delle attivita in appalto.

Con la formulazione dell’offerta, 1’Appaltatore ha dichiarato di aver preso

conoscenza dello stato dei luoghi e di ogni situazione che potesse influire sula

determinazione del corrispettivo e sulla regolare esecuzione dei lavori.

ART. 4 — TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere consegnati ¢ iniziati entro 45 giorni dalla data di stipula del

presente contratto.

I lavori possono essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto ai

sensi dell’art. 32, comma 8, del D:Lgs. n. 50/2016.

11 tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto ¢ stabilito in giorni

40 (quaranta) naturali, successivi e continui con decorrenza dalla data del verbale di

consegna.

All'accertamento dell’ultimazione dei lavori si procedera in contraddittorio con

I'Appaltatore e verra certificato dalla Direzione Lavori, secondo le modalita previste

dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

L'ultimazione dei lavori potra essere accertata anche in maniera frazionata mediante




certificati di ultimazione e cio€ relativamente a quella parte di opere comprese

nell'appalto che vengono progressivamente completate.

Il termine utile contrattuale di ultimazione si intendera pero rispettato quando, entro

la data prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.

ART. 5 — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori € da intendersi a corpo e consiste in una somma

determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all’opera nel suo complesso

ovvero alle categorie componenti. L’importo forfetario contrattuale si intende

comprensivo di ogni qualsiasi onere sia diretto che accessorio per dare i lavori

perfettamente finiti e funzionanti cosi come previsti nei documenti contrattuali e nel

rispetto delle leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente

richiamate.

Detto importo ¢ fisso ed invariabile qualunque sia la quantita di ogni singola

categoria di lavoro necessaria per dare 1’opera perfettamente finita, funzionante e

rispondente alle prescrizioni tutte contenute negli elaborati di progetto.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con i criteri fissati nel Capitolato

Speciale d’ Appalto.

ART. 6 — INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

Non ¢€ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione ’articolo 1664,

primo comma, del codice civile.

ART. 7—-VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse ¢

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,




eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale

di concordamento.

ART. 8 -PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Al fini dell’erogazione dell’anticipazione, al presente appalto si applica la disciplina

di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I’ammontare, verra effettuato

dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione dello stato corrispondente al finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori

¢ pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare

esecuzione.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 9 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore

assume 1’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

In osservanza del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto

del contratto.

Il conto corrente dedicato , anche in via non esclusiva, sul qualle dovranno essere

disposti i pagamenti ¢ il seguente:

IBAN:

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento




della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente

articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o

I'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali

subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).

ART. 10 - REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE

Le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, ivi compresa la|

trasmissione degli atti all'organo competente, dovranno essere compiute entro i

termini e secondo le modalita di cui all’art. 102 del D.Lgs n.50/2016.

L'accertamento della regolare esecuzione ¢ l'accettazione dei lavori di cui al presente

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere

provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione ¢ deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad

approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 1'appaltatore risponde per

la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 11 — ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,




PREVIDENZA ED ASSISTENZA

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali

e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione,

assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta

a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 103 D.Lgs n.50/2016.

L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore

per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,

qualora I’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione

appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in

corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in

esecuzione del contratto.

ART. 12 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE

L'assegnatario individuato all’art. 1 del presente contratto ha depositato presso la

stazione appaltante il proprio piano operativo di sicurezza per quant o attiene alle

proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e




nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento di progetto.

Il piano di sicurezza e coordinamento di progetto ed il piano operativo di sicurezza

trasmesso dall’assegnatario formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'assegnatario deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella

fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai commi precedenti

ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi

utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

ART. 13 —SUBAPPALTO

11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del

D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che 1'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati, e che qui di seguito vengono riportati nella misura, alle

condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi

previsti all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 2.8 del Capitolato

Speciale d’ Appalto.

Resta comunque stabilito che I’ Appaltatore rimane 1’unico ed effettivo responsabile

a tutti gli effetti nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 14 — GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da




questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione

definitiva) mediante polizza assicurativa numero in data
rilasciata da per|

I'importo di € (diconsi Euro
/ ) pari al , % per cento dell'importo

del presente contratto.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che

I’ Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del

presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente all'emissione del

certificato di regolare esecuzione.

ART. 15 — RESPONSABILITA VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma

precedente, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione, con polizza numero in data

rilasciata da per danni o

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel

corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo contrattuale di €

e per responsabilita civile verso terzi per un massimale di €

ART. 16 — CONTROVERSIE
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In materia di controversie si rinvia all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora

ricorrano i presupposti per la stipula di un accordo bonario, ovvero all’art. 2.19 del

Capitolato Speciale d’ Appalto.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla

cognizione della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente

¢ sin d'ora individuato in quello di Udine.

Qualora le controversie fossero attinenti a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione

del contratto d’appalto, esse potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto

del codice civile in conformita all’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17— DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto d’ Appalto ancorché non materialmente allegati

¢ saranno depositati presso ’ufficio competente della Stazione Appaltante a

comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari i seguenti documenti:

a) il Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145

del 19 aprile 2000;

b) gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, le

relazioni;

¢) i piani di sicurezza;

d) il cronoprogramma,;

e) le polizze di garanzia.

I documenti sopra elencati non sono materialmente allegati al presente contratto ma

conservati presso 1’ufficio competente della Stazione Appaltante.

ART. 18 — APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E RICHIAMO ALLE NORME
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LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto € per quanto non in contrasto con il presente documento e

con il Capitolato Speciale d’Appalto ad esso allegato, il contratto ¢ soggetto alla

osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare:

a) del D.Lgs. n. 50/2016;

b) del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per quanto applicabile;

¢) delle norme tecniche specifiche e Regolamenti nazionali e/o locali in vigore al

momento dell’appalto ¢ nella fase di esecuzione dei lavori.

ART. 19 — SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO

FISCALE

Ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Generale sono a carico dell’appaltatore senza

diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per 1’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica

ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e

all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, 1 diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e

alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per

la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di

collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente
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o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), regolata

dalla legge: tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d’Appalto si intendono

I.V.A. esclusa. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della

stazione appaltante.

La presente scrittura privata € soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.

5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al

presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui in caso d’uso

si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26

aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L’imposta di bollo ¢ assolta in modo virtuale dalla stazione appaltante con

autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Udine n. 22 del 02.01.2015 ¢

I’appaltatore provvedera al rimborso della stessa a semplice richiesta.

ART. 20 — ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I’appaltatore elegge domicilio presso la

sede legale della committenza in Piazzetta Portuzza n. 2, 33013 Gemona del Friuli.

ART. 21 - CLAUSOLA FINALE

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n. 15 (quindici) facciate.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Azienda per I’ Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”

arch. Marino Ettorelli

Ditta

Il Legale rappresentante

Ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sono
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specificatamente approvati per iscritto gli artt. 1, 2.3.4.5.6.7.8.9.10, 11, 12, 13,

14, 15,16, 17,18, 19, 20 e 21 del presente contratto.

Azienda per I’ Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”

arch. Marino Ettorelli

Ditta

Il Legale rappresentante
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